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REF-61531-03-06-2023
Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj Faza II

E lidhur sot me daté »‘( 2*:’0&!2023, midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkoder, e
pérfagésuar nga Z. Bardh Spahia né cilésiné e Kryetarit t& Bashkisé Shkoder qé& né vijim do
t€ quhet Autoriteti Kontraktor.

Dhe Operatorit ekonomik “NDERTUESI 2014”sh.p.k regjistruar me regjistrim fillestar me
nr.CN-526757-06-14 me license profesionale te shoqerise nr. NZ.7061/2 date 21.06.202 1 me
vlefshmeri te licenses deri me 15.07.2026 leshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe e
Energjise me seli te shogerise: Rruga Daut Borigi, zona kadastrale nr. 8594, numyri i pasurise
3/574+2-22, volumi 36, fage 14-Shkoder me NUIS L46827004L, e perfagesuar nga
Perfagesuesi Ligjor i shoqerise Z.Sandér Shpati me zotési t€ ploté juridike e pér t& vepruar
dhe kompetencé t€ plot€ pér t& pérfaqésuar shoqéring né té gjitha marrdhéniet qé burojné prej
késaj kontrate me autoritetin Kontraktor, Bashkia Shkodér pér realizimin e objektit t&
kontratés. N& vijim do t& quhet”Kontraktuesi”

Neni 1
Baza ligjore
1. Ligji nr. 7850, dat€ 29.07.1994 "Kodi Civil i Republikés s& Shqipérisé”, i ndryshuar,
2. Ligji nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik™,

3. VKM nr. 285, dt. 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”,e
ndryshuar

4. Ligji nr. 8402 daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t&
ndértimit”, t€ ndryshuar,

5. Udhézimi i KM nr. 2, daté 13.05.2005 “Pér zbatimin € punimeve té ndértimit”.

6. Ligjt nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”, i
ndryshuar.
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Neni 2
Objekti i kontratés
2.1 Objekt i késaj kontrate éshté sipérmarrja me objekt:Rikonstruksion Rruga "Milan
Shuflaj Faza II " né pérputhje t€ plote me projektin dhe specifikimet teknike dhe q&
Kontraktuesi— “ NDERTUESI 2014” sh.p.k. pranon t’i realizojé sipas ofertés sé ofruar
dhe pranuar si fituese né€ progedurén e prokurimit,

Neni 3
Vlefta e kontratés

3.1 Autoriteti Kontraktor i beson Kontraktorit realizimin e punimeve civile pér objektin e
lartpérmendur dhe Kontraktori merr pérsiper realizimin e tyre kundrejt nj€ vlere totale
prej 2,999,635 leke pa TVSH (Dymilion e nenteqind e nentedhjete e nentemije e
gjashteqind e tridhjete ¢ pese) dhe 3,599,562 (Tremilion e peseqind e nentedhjete
nentemije e peseqind e gjashtedhjete e dy).

3.2 Burimi i financimit:Buxheti i Bashkise viti 2023 i miratuar me VKB Nr. 71 date
27.12.2022 *Per miratimin e Buxhetit te vitit 2023 dhe programit buxhetor Afatmesem
perfundimtar 2023 - 2025 te Bashkise se Shkodres™.

3.3 Cmimi i kontratés do t& jeté i pandryshueshém pérgjaté kohézgjatjes sé realizimit té
Kontratés, pérveg rasteve t€ parashikuara né Nenin 28.

Neni 4
Afati i kontratés

4.1 Afatiirealizimit t€ punimeve €shté periudha prej 2 (dy) muajsh duke filluar nga dita qé
kontraktorit i jepet leja pér t€ hyré n€ kantier, kohé né té cilén do té fillojné efektet
teknike dhe financiare t€ zbatimit t€ késaj kontrate. Kontraktorit do t'i jepet leja pér té
hyr€ né kantier menjéhere pasi té jet€ béré akti i dorézimit t€ sheshit té ndértimit. Ky
shesh do té dorezohet né prani té€ Drejtuesit té Projektit dhe Kontraktorit dhe prej tyre do
té€ mbahet njé progesverbal pér t€ zyrtarizuar kété fakt.

Neni §
Gjuha e kontratés

5.1 Kontrata do t€ rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shgiptar né fuqi.

5.2 Gjuha e Kontratés do t€ jeté ajo e deklaruar né KVK.

5.3 Gjuha pér komunikime do t€ jet€ ajo e deklaruar né KVK. Nése aty nuk pércaktohet
asnj€ gjuhé, gjuha pér komunikime do t& jeté gjuha e pércaktuar e Kontratés.

5.4  Dokumentet mbéshtetése dhe literatura e shtypur q€ jané pjesé e Kontratés mund té
jené né€ njé gjuhé tjetér me kusht q€ ato t€ shoqérohen nga njé pérkthim zyrtar i
fragmenteve pérkatése dhe, pér qéllime t€ interpretimit t& Kontratés, ky pérkthim do té
mbizotérojé.

5.5  Kontraktuesi do t€ pérballojé t€ gjitha kostot e pérkthimit dhe t€ gjitha risqet e saktésisé
sé nj€ pérkthimi té till€, pér dokumentet e siguruara nga Kontraktuesi.

Neni 6
Qéllimi




6.1 Ké&to kushte t€ pérgjithshme t& kontratés (KPK) do té zbatohen pér kryerjen e punéve
té prokuruara n€ bazé t€ legjislacionit té prokurimit.

6.2 Ligji pér prokurimin publik ne Republiken e Shqiperise parashikon se dispozitat e
Kodit civil Shqiptar do te zbatohen per kontratat e prokurimit publik.Disa dispozita te
Kodit Civil jane rishprehur ne KPK me gellim qe te rrisin transaparencen e kushteve te
kontrates. Megjithate, citimi i disa dispozitave ketu nuk mohon ne asnje menyre
zbatimin e dispozitave te tjera te Kodit Civil té késaj kontrate.

6.3 N& ményre t& ngjashme, disa dispozita t& ligjit mbi prokurimin publik jane rishprehur
ne KPK me qellim qe te rrisin transparencen e ligjit qe rregullon prokurimi
publik.Megjithate, citimi i disa dispozitave ketu nuk mohon ne asnje menyre zbatimin
e dispozitave te tjera te ligjit mbi prokurimin publik mbi te drejtat, detyrat dhe detyrimet
e paleve.

6.4 KPK do te zbatohen deri ne ate mase ge te mos lene menjane kushtet ose dispoziat e
parashikuar ne pjese te tjera te kontrates.

6.5 Kushtet e kontrates pérfshijne gjithashtu kushtet e veganta té kontratés (KVK). N& rast
se ka njé konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizoterojé mbi KPK.

Neni 7
Pérkufizime

Né Kushtet ¢ Kontratés ("kéto Kushte"), té cilat pérfshijné Kushtet e Vecanta dhe kéto

Kushte & Pérgjithshme, fjalét dhe shprehjet e méposhtme kané kéto kuptime:

Kontrata

7.1"Kontrata” do té thot€ kontrata me shpérblim, e lidhur me shkrim, ndérmjet njé apo

mé shumé operatoréve ekonomiké dhe njé ose mé shumé autoriteteve kontraktore, qé
kané si objekt kryerjen e punimeve né pérputhje me LPP.

7.2 "Dokumentet e Kontratés" do té thoté dokumentet e renditura né Kontraté, pérfshiré
¢do ndryshim t€ saj.

7.3 “Cmimi i Kontratés” do t& thoté ¢mimi qé i paguhet Kontraktuesi si¢ specifikohet
né kontraté.

7.4 "Pérfundimi” do t€ thoté pérmbushja e t& gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet,
nga Kontraktuesi né pérputhje me termat dhe kushtet e pércaktuara né Kontraté.

7.5 “Ndérprerje ¢ Kontratés” do t& thoté mosvijimi i ekzekutimit t&¢ Kontratés sipas
pércaktimeve né Nenin 32,

7.6 "Specifikime teknike" do ¢ thoté¢ karakteristikat e punimeve,
materialeve/pajisjeve/ produkteve q€ do t& pérdoren pér realizimin e objektit t&
kontratés dhe ¢do shtesé dhe modifikim i kétyre karakteristikave né pérputhje me
Kontratén.

7.7 “Projekte teknike” paraqitja € detajuar né ményré vizuale dhe skematike (né
vizatimet pérkatése) t€ kérkesave té autoritetit kontraktor sa i takon pérmasave,
volumeve apo detajeve teknike t€ objektin e prokurimit, sipas formateve dhe/ose
standardeve t€ parashikuara né legjislacionin e fushés. Pérkatése.




7.8 “Preventiv total” do t€ thoté volumet ¢ punés té dhéna né projekt t& cilat jan&
orientuese, plotesuar me cmimin total té pércaktuar qé éshté pjesé e Ofertes né njé
kontraté me gelsa ne dore.

7.9 “Preventiv per njesi” do t& thoté volumet e punes te dhena ne projekt shogeruar me
cmimet per njesi te pandryshuara g€ jan€ pjesé e Ofertes né njé kontraté me punime
ne matje.

“Projekt — ide” do t€ thoté kérkesat e autoritetit kontraktror mbi objektin e kontratés, t&

paraqgitura né ményré skematike apo grafike, jo detyrimisht plotésisht t& detajuara, por

qé€ pérfshijné té paktén t€ dhénat minimale t€ pandryshueshme, té asaj cfaré kérkohet t&

realizohet.

“Terma reference”do t€ thoté pasqyrimi i qéllimit, apo strukturave té njé projekti ku

cilésohen vizioni, objektivat, fushéveprimi, pér produktin e pritshém, si dhe stafi, rolet

dhe pérgjegjésité e tij, pér realizimin e produktit g€ kérkohet.

“Pajisje” do t€ thoté makinerité, mjetet dhe veglat e kontraktorit t€ sjella pérkohésisht né

kantier pér realizimin e Ndertimeve.

“Materiale” do t€ thoté € gjitha furnizimet, duke pérfshiré ato t€ konsumit, té pérdorura

nga kontraktori pér kryerjen e punimeve.

“Objekt i kontratés” do té thot€ t&€ gjitha Punét g€ kontraktori do té sigurojé sipas

kushteve té kontratés.

“Standarte Teknike” do t& thoté specifikimet e aprovuara nga njé trup i posagém

standartizimi pér zbatimin e vazhdueshém ose té pérséritur. Standarte (€ tilla pérdoren

si rregulla, rregullore ose pérkufizim té karakteristikave pér té siguruar se materialet dhe
shérbimet e procesuara i pérgjigjen géllimit.

“Afati i realizimit te punimeve” do té thoté koha e nevojshme pér realizimin e objektit

té kontratés, ¢ shprehur né ményré t€ detajuar né€ Grafikun e Realizimit t&¢ Punimeve.

“Katalog™ do t€ thoté njé “libér” qé pérmban listén e materialeve/pajisjeve/produkteve

pérfshiré pérshkrimet e cil€sive/specifikimeve, si dhe ményrén e montimit/instalimit apo

t€ pérdorimit t€ tyre.“Drejtues projekti” do té thoté personi i eméruar nga Autoriteti

Kontraktor qé éshté pérgjegjés pér administrimin e kontratés pér Autoritetin Kontraktor.

“Kantier” do t€ thoté vendi fizik (vendndodhja) ku do t& realizohen punimet objekt

kontrate.

“Raport 1 inspektimit t€ kantierit” do t€ thoté dokumentat e pérfshira né dokumentat e

tenderit qé pasqyrojne informacion faktik dhe té interpretuar rreth kushteve té sipérfages

dhe néntokés sé€ kantierit.

“Regjistrat ¢ veprimtarive dhe/ose ¢éshtjeve” dokument ku regjistrohen té gjitha

veprimtarit€, proceset apo ¢éshtjet g kané ndodhur gjaté ekzekutimit 1€ punéve, me

datén, shkakun, masat pérmirésuese té ndérmarra nése €shté rasti, palén pérgjegjése,
statusin apo gjendjen e tyre né pérfundim té masave té ndérmarra.
7.10 “Ofert&” do t& thoté oferta ekonomike dhe té gjitha dokumentet e tjera qé Kontraktori
ka dorézuar me ofertén ekonomike, si¢ jané pérfshiré né Kontraté,
7.11 "KPK" do té thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme té Kontratés.

7.12 "KVK" do té thoté Kushtet € Vecanta té Kontratés,
8 Palét e kontratés




8.1 “Palg" do té thoté nénshkruesit e kontratés, né cilésiné e Autoritetit kontraktor dhe
Kontraktorit (realizuesit t& punimeve)sipas kontekstit.

8.2 "Kontraktori" do té thoté operatori (&t} ekonomik qé do té realizojé punimet objekt
kontrate.

8.3 "Nénkontraktor" do t& thot€ ¢do subjekt i caktuar si nénkontraktor pér ofrimin e njé
pjese t€ puneve ose Shérbimeve té Lidhura me to.

9 Datat, Testet, Periudhat dhe Pérfundimi

9.1 "Test i materiale/pajisjeve” do t& thoté testet (nése jané t& aplikueshme) té cilat jané
specifikuar né Kontraté dhe qé& kryhen né pérputhje me specifikimet teknike dhe
legjislacionin e fushés, pér qéllimin e pércaktimin (€ parametrave t&
materialeve/pajisjve, para se t€ lejohet pérdorimi/montimi/instalimi i tyre né objekt.

9.2 "Dit&" do té thoté njé dité kalendarike.

10 Punimet

10.1“Punime” do t& thoté t€ gjitha proceset qé Autoriteti Kontraktor i kérkon nga
kontraktori pér realizimin e objektit t& kontratés. Pérfshijné gérmimin, ndértimin,
riparimin, rinovimin, instalimin, formatimit, testimin, zhvendosjen, transportin dhe
cdo procss qé€ éshté parashikuara né dokumentat e tenderit duke pérfshiré shérbimet
né lidhje me to, gjithashtu t€ pérkufizuara né dokumentat e tenderit

10.2 "Shérbime t€ Lidhura" do té thoté shérbimet e rastit t€ lidhura me realizimin e
proceseve, si¢ jané€ sigurimi, transporti, instalimi, vénia né puné, trajnimi dhe
mirémbajtja fillestare ose ndonjé shérbim tjetér i késaj natyre sipas Kontratés.

11 Pérkufizime té tjera

11.1  "Adresa e autoritetit kontraktor" &shté adresa e specifikuar né KVK.

11.2 "Forca Madhore" éshté pércaktuar né Nenin 29 “Forca Madhore”.

11.3 "Sigurimi i Kontratés" &sht€ sipas pércaktimeve té Nenit 14 “Sigurimi i
Kontratés™,

11.4*Vendi i realizimit t€ kontratés" apo “kantieri”, do t& thoté vendi i pércaktuar né
KVK.

11.5 “E paparashikueshme™ ose "E paparashikuar" do té thoté njé ngjarje objektivisht
¢ pamundur t& parashikohet né momentin e publikimit t&¢ Njoftimit t&¢ Kontratés né
SPE.

11.6 Modifikimi i kontratés" &shté sipas pércaktimeve né Nenin 26.

11.7 *Legjislacioni n€ fushén e prokurimit” do té thoté LPP-ja, Rregullat ¢ Prokurimit
Publik dhe akte té tjera nénligjore né bazé dhe pér zbatim t& LPP —sé si¢ specifikohet
né KVK

11.8  "Praktikat € Ndaluara" kané kuptimin e pércaktuar né LPP.

12 Interpretimi

12.1 Interpretimi i Kontratés, pérveg kur konteksti kérkon ndryshe:

(a) fjalét qé tregojné njé gjini pérfshijné té gjitha gjinité;

(b) fjalét g€ tregojné njéjésin pérfshijné edhe shumésin dhe fjalét qé tregojné shumésin

pérfshijné edhe njéjésin;




(¢) dispozitat q& pérfshijné fjalén "bie dakord", "réné dakord” ose "marréveshje'

kérkojné qé marréveshja té dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do t& thoté i shkruar me doré, i shkruar me making,

printuar ose i béré né ményré elektronike.

12.2 Inketermat

(a) “Inkotermat” do t€ thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e

interpretimit t€ termave tregtare & pércaktojné detyrimet pérkatése, kostot, dhe risqet e

lidhura me transferimin € Mallrave nga shitési tek blerési.

(b) Pérvegse kur nuk &shté né€ pérputhje me ndonjé dispozité t& Kontratés, kuptimi i ¢do

termi tregtar dhe t€ drejtat dhe detyrimet e Paléve né t€ do t& jené si¢ pérshkruhet nga

Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur pérdoren, rregullohen nga rregullat e pérshkruara né botimin aktual
t€¢ Inkotermave, t€ specifikuara né KVK, dhe té publikvara nga Dhoma
Ndérkombétare e Tregtisé.

12.3 Hegja doré

Cdo heqje doré nga t€ drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore té njé Pale sipas Kontratés

duhet t€ béhet me shkrim, me daté dhe e nénshkruar nga njé pérfagésues i autorizuar i

Palés g€ bén kété doréheqje, dhe duhet t& specifikojé té drejtén dhe masén nga e cila po

higet doré.

12.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave té kontratés

Nése ndonjé dispozité ose kusht i Kontratés éshté i ndaluar ose béhet i pavlefshém ose i

pazbatueshém, nj€ ndalim, paviefshméri apo pazbatueshméri e tillé nuk ndikon né

vlefshmérin€ ose zbatueshmériné e ndonjé dispozite dhe kushti tjetér té Kontratés.
13 Komunikimet

Kurdo kéto Kushte parashikojné dhénien ose léshimin e miratimeve, certifikatave,

pélqimeve, pércaktimeve, njoftimeve, kérkesave dhe shlyerjeve kéto komunikime do té

jené:

(a) me shkrim dhe t€ dorézuara dorazi (kundrejt marrjes), dérguar me posté ose korrier,
ose transmetuar duke pérdorur ndonjé nga sistemet e réna dakord té transmetimit
elektronik si¢ pérshkruhet né KVK; dhe

(b) dorézuar, dérguar ose transmetuar né adresén pér komunikimet ¢ marrésit sig
pérshkruhet né KVK. Sidoqofté:

(i) nése marrési njofton njé adresé tjetér, komunikimet do t& dorézohen né pérputhje me
rrethanat; dhe

(1) nése marrési nuk ka deklaruar ndryshe kur kérkon nj& miratim ose pélgim, mund t&
dérgohet né adresén nga e cila &shté léshuar kérkesa.

Miratimet, pélqimet dhe pércaktimet nuk do té mbahen ose vonohen pa arsye.

14 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet g¢ formojné Kontratén duhet t& konsiderohen reciprokisht shpjeguese té

njéri-jetrit. Nése n€ dokumente gjendet njé paqartési ose mospérputhje, Blerési 1éshon

¢do sqarim ose udhézim té nevojshém.
15 Hartimi i Kontratés




15.1 Njoftimi i ofertés fituese né pérfundim té afateve t& ankimit do t& shérbejé pér
hartimin ¢ kontratés midis paléve, e cila duhet 1€ firmoset brenda afatit té parashikuar
né€ Dokumentat ¢ Tenderit.

15.2  Ekzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit t€ kontratés.

16 E drejta e autorit

16.1 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, € drejta e autorit n&
té gjitha vizatimet, dokumentet, produktet, pajisjet dhe materialet e tjera q& pérmbajné
t€ dhéna dhe informacione t€ dhéna autoritetit kontraktor nga kontraktori kétu do t'i
mbeten kétij t€ fundit, edhe nése ato i jané véné né dispozicion autoritetit kontraktor
drejtpérdrejt nga ndonjé pale té treté, pérfshiré furnizuesit e materialeve/produkteve apo
pajisjeve g€ pérdoren pér realizimin e punimeve objekt kontrate.

17 Detaje Konfidenciale
Kontraktori dhe personeli i autoritetit kontraktor do té zbulojné ¢do informacion té tillé
konfidencial dhe informacione t€ tjera g€ mund té kérkohen né ményré té arsyeshme pér té
verifikuar pajtueshmériné e Kontraktuesit me Kontratén dhe pér t€ lejuar zbatimin e duhur
té saj.
Secili prej tyre do t'i trajtojé t€ dhénat e kontratés né ményré konfidenciale, deri né masén
€ nevojshme pér t€ kryer detyrimet e tyre pérkatése sipas Kontratés ose pér t& gené né
pérputhje me ligjet né fuqi. Asnjé prej tyre nuk do té publikojé ose zbulojé t& dhéna t&
vecganta t€ proceseve, materialeve/produkteve apo pajisjeve t& pérgatitura nga Pala tjetér pa
marréveshjen paraprake t€ Palés tjetér. Sidoqoft€, kontraktorét lejohen té zbulojné ¢do
informacion publikisht t€ disponueshém, ose informacion q& kérkohet pér té provuar
kualifikimet e tyre pér t€ konkurruar né procedura té tjera.
Pavarésisht nga sa mé sipér, Kontraktori mund t'i sigurojé Nénkontraktorit (eve) té tij
dokumente, t€ dhéna dhe informacione té tjera g€ merr nga autoriteti kontraktor né masén
¢ kérkuar g€ Nénkontraktori (€t) t€ kryejé punén e tij sipas Kontratés. Né rast té tillg,
Kontraktuesi duhet t€ pérfshijé né kontratén e tij me Nénkontraktorin/ét njé dispozité gé
parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet né adresé té Kontraktorit sipas
kétij neni.
18 Pajtueshméria me ligjet

Gjaté realizimit t& Kontratés Kontraktori respekton ligjet né fuqi.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né Kushtet e Veganta:

(a) Kontraktori siguron dhe paguan t& gjitha lejet, miratimet dhe licencat nga té gjitha

autoritetet lokale, shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publike né

vendin e Autoritetit Kontraktor gé:

(i) autoritete ose ndérmarrje t€ tilla i kérkojné Kontraktorit t& sigurojé né emér t& tij dhe
(ii) jan€ t€ domosdoshém pér ekzekutimin e Kontratés, pérfshiré ato qé kérkohen pér
pérmbushjen e detyrimeve pérkatése si nga Kontraktori ashtu dhe Autoriteti Kontraktor

sipas Kontratés;

(b) Kontraktori siguron dhe paguan té gjitha lejet, miratimet dhe licencat nga té gjitha
autoritetet lokale, shtetérore ose kombétare ose ndérmarrjet e shérbimeve publlke né
vendin ¢ Autoritetit Kontraktor gé autoritete ose ndérmarrje té tilla i késkeins




Kontraktorit t€ sigurojé né€ emér t€ tij dhe qé jané t& nevojshme pér kryerjen e
Kontratés, duke pérfshiré, pa v kufizuar, vizat pér personelin e Kontraktorit dhe
Nénkontraktorit dhe lejet e hyrjes pér té gjitha materialet/pajisjet/produket apo
makinerité e importuara té€ Kontraktori. Kontraktori siguron té gjitha lejet, miratimet dhe
licencat € tjera q€ nuk jané pérgjegjési e Autoritetit Kontraktor sipas pikés 1.9 (a) kétu
dhe g€ jané t€ nevojshme pér ekzekutimin e Kontratés. Kontraktori do t€ démshpérble;jé
dhe zhdémtojé Autoritetin Kontraktor nga dhe kundér ¢do dhe t€ gjitha detyrimeve,
démeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve té gfarédo natyre qé
lindin ose rezultojné nga shkelja e ligjeve té tilla nga Kontraktori ose personeli i tij, duke
pérfshiré Nénkontraktorét dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 3.
19 Pérgjegjésia e pérbashkét dhe solidare

Nése Kontraktori éshté njé bashkim i Operatoréve Ekonomiké, t€ gjithé kéta Operatoré
Ekonomiké do t€ jené bashkérisht dhe solidarisht pérgjegjés ndaj Autoritetit Kontraktor
pér pérmbushjen e dispozitave t&€ Kontratés.

20 Inspektimet dhe Auditimi nga Autoriteti Kontraktor

Kontraktorii i pérgjigjet pyetjeve dhe i jep Autoritetit Kontraktor ¢do informacion ose
dokument t€ nevojshém pér (i) hetimin e pretendimeve té Praktikave té Ndaluara, ose
(ii) ) monitorimin dhe vleré€simin nga ana e Autoritetit Kontraktor té Kontratés dhe pér
t'i dhéné mundési Autoritetit Kontraktor té shqyrtojé dhe adresojé ¢do problematiké né
lidhje me Kontratén.

Kontraktori mban t€ gjithé dokumentacionin né lidhje me zbatimin e Kontratés né
pé€rputhje me legjislacionin né fuqi.

Neni 8
Praktikat e ndaluara

8.1 Kontraktori nuk/do t€ autorizojé ose lejoj€ asnjé nga punonjésit ose pérfagésuesit
e tij, t€ angazhohen né Praktika té Ndaluara né lidhje me prokurimin, dhénien ose
ekzekutimin € Kontratés.

8.2 Né&se Autoriteti kontraktor konstaton se dhénia e kontratés &shté béré né kushtet e
konfiktit t& interesit dhe ky fakt nuk ka qené i mundur t€ identifikohej mé paré, i
kérkon Komisionit t€ Prokurimit Publik té deklarojé kontratén absolutisht té
pavlefshme.

Nése Autoriteti kontraktor gjaté zbatimit t& kontratés ka informacion pér veprime
korruptive informon organet kompetente.

Neni 9
Njoftimet
9.1 (Cdo lajmérim i dhén€ nga nj€ra pal€ tjetrés sipas kontratés duhet t€ béhet me shkrim
né adresén e specifikuar né kontraté,
9.2 Njoftimi do té keté efekt sapo t€ dorézohet.

Neni 10
Realizimi i punimeve
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10.1

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

Realizimi i té gjitha punimeve t€ parashikuara né€ projekt-preventiv, terma reference
apo detyré projektimi, nése &shté rasti, si dhe i Shérbimeve té Lidhura me to do té
jeté né pérputhje me kérkesat e specifikuara né Dokumentet e Tenderit, si dhe me
stardardet teknike né fuqi.

Neni 11

Pérgjegjésité ¢ Kontraktorit
Kontraktori do t€ jeté pé€rgjegjés pér realizimi i t€ gjitha punimeve té parashikuara né
projekt-preventiv, terma reference apo detyré projektimi, nése €shté rasti si dhe
Shérbimeve t€ Lidhura me to t& pérfshira né objektin e kontratés, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né Dokumentet e Tenderit, si dhe me standardet tenike né fugi.
Kontraktori €shté i detyruar t€ marré t€ gjitha masat pér kufizimin e ndotjes sé
ambjentit duke perdorur t€ gjitha mjetet n€ dispozicion.
Kontraktori €sht€ i detyruar t€ rrethojé kantierin e punimeve té ndértimit né datén e
fillimit dhe hyrjes né kantier sipas standarteve té pércaktuara.
Kontraktori &shté i detyruar t€ lagé me wjé€ zonén € kantierit t€ punimeve t€ ndértimit
me géllim eleminimin e ndotjes s€ mjedisit si rrjedhim i kryerjes s€ punimeve.
Kontraktori €sht€ i detyruar t€ pajis€é me uniformé pune t€ gjithé personelin
punétor.Uniformat e punés duhet té€ kene t€ evidentuar emrin e kontraktorit si dhe té
jené té pajisura me shirita fosforike pér tu dalluar natén.
Kontraktori éshté i detyruar té pérdori mjetet e sinjalistikes rrugore pér punime né
rrugé me qéllim disiplinimin e trafikut t€ mjeteve dhe kalimtareve né objektin e
ndértimit. Kéto mjete duhet té vendosen né ményre t€ dukshme pér té gjithé.
Kontraktori €shté i detyruar t& vendosé né€ kantier t€ gjitha makinerité dhe mjetet e
paraqgitura né oferté, mbi bazén e sé ciles ai &sht€ shpallur fitues.Mjetet e garkullimit
duhet t€ jené t€ pajisura me lejet pérkatése.
Kontraktori duhet t€ bashképunojé dhe t€ ndajé kantierin me firma t€ tjera autoritete
publike, shérbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor sic kérkohet dhe pérkufizohet
né Grafikun e realizimit t€ punimeve.
Kontraktori pas pérfundimit t€ kontratés duhet ti dorezojé Autoritetit kontraktor té
gjitha raportet dhe t€ dhénat si hartat, diagramat, skicimet, specifikimet , planet,
statistikat, llogaritje dhe rregjistrat mbéshtetés ose materialet e fituara, mbledhura ose
t€ pérgatitura nga kontraktori gjaté zbatimit t&€ kontrat€s. Kontraktori mund té mbajé
kopje t& kétyre dokumentave dhe t& dhénave , po nuk duhet ti pérdori pér géllime gé
nuk kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
Kontraktori do té kryeje punimet dhe do té jeté pérgjegiés vete pér saktesine e
kryerjes se punimeve.
Kontraktori éshté i detyruar té zevéndesoje pérfagesuesit e vet dhe punonjesit e tjere
té kantierit, kur kjo gjé kérkohet nga Drejtuesi i Projektit / Autoriteti Kontraktor.
Drejtuesi i Projektit i drejtohet me shkrim Kontraktorit, duke i shpjeguar arsyet.
Arsyet kryesore t€ propozimit pér largim mund t€ jene moszbatimi i standardeve dhe
i rregullave teknike, mosbindja, paaftesia, arbitrariteti né zgjidhjen e problemeve
teknike ose pakujdesi t€ rénda. Kontraktori duhet t€ marre masa pér té€ siguruar qé




punonjési né fjale t€ largohet nga kantieri i punimeve brenda 72 oreve dhe t€ mos
keté mé lidhje me zbatimin e késaj kontrate.

Neni 12
Kushtet ¢ Pagesés

12.1 Cmimi i Kontratés do té€ paguhet si¢ specifikohet né KVK,

12.2 Kontraktori duhet t€ paguhet nga Autoriteti Kontraktor punimet e realizuara, né
pérmbushjen e t& gjitha detyrimeve t€ parashikuara né Kontrat€.

12.3  Pagesat do t€ kryhen menjéheré nga Autoriteti Kontraktor, jo mé voné se periudha
kohore ¢ specifikuar né KVK pas dorézimit t€ njé fature ose kérkese pér pagesé nga
Kontraktorit, dhe pasi Autoriteti Kontraktor ta keté pranuar até. Nése nuk pércaktohet
ndryshe né KVK, pagesa duhet béré né monedhé Shqiptare. Kursi i kémbimit té
monedhave té€ ndryshme do t& jeté kursi i Bankés sé€ Shqipérisé i fiksuar né€ ditén e
dérgimit pér publikim té njoftimit té kontratés

12.4  NE rast t€ verifikimit t€ vonesave né€ kryerjen e pagesave nga ana ¢ Autoritetit
Kontraktor, megjithése Kontraktori ka pérmbushur t€ gjitha detyrimet e tij né
pérputhje me kushtet e kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat
pérkatése do té kryhen né pérputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Pér pagesat
e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 13
Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera
13.1 Pér materialet/pajisjte/produktet gé pérdoren pér realizimin e objektit t€ kontratés,
té prodhuara jasht€ vendit t€ Autoritetit Kontraktor, Kontraktori do té jeté
plotésisht pérgjegjés pér t€ gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullés, tarifat e
licencés dhe detyrime t€ tjera té tilla t€ vendosura jasht€ vendit t€ Autoritetit
Kontraktor
13.2 Pér materialet/pajisjte/produktet & pérdoren pér realizimin ¢ objektit t€ kontratés,
té prodhuara brenda vendit t€ Autoritetit Kontraktor Kontraktori do t€ jeté
plotésisht pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencés,
etj., té lindura deri né realizimin e ploté dhe dorézimin e objektit & kontratés, té
Autoriteti Kontraktor

13.3 Nése né vendin e Autoritetit Kontraktor mund t€ jet€ i disponueshém pér
Kontraktorin ndonjé pérjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Autoriteti
Kontraktor duhet t’i krijoj€ mundés Kontraktorin té pérfitojé nga kéto lehtésira.
Kontraktori €sht€ i detyruar té paguajé t€ gjitha taksat né pérputhje me
Legjislacionin Shgiptar.Pér taksat e pércaktuara né€ legjislacionin g€ ka hyré né
fuqi 28 dite para datés s& hapjes sé tenderit té€ cilat Kontraktori duhet ti keté
marré parasysh né vleren e kontratés , Autoriteti Kontraktor nuk do ti njohin

asnjé shtes€ pagese.




13.4 Nese Kontraktori nuk eshte i rregjistruar si subjekt qe ushtron aktivitet ne
qytetin e Shkodres eshte i detyruar ta rregjistroje kete aktivitet prane QKB, tek
seksioni “vendet e tiera té ushtrimit té veprimtarisé, t¢ ndryshme nga selia”
duke vendosur adresen e sakte te kantierit ku kryen punimet, dhe te shlyeje ato
taksa dhe tarifa vendore ge kane te bejne me realizimin ¢ aktivitetit te
perkohshem ne gytetin e Shkodres.

Neni 14
Sigurimi i Kontratés
14.1  Kontraktuesi, brenda afatit t& caktuar nga Autoriteti Kontraktor né njoftimin

e fituesit, paraget Sigurimin e Kontratés n€ shumeén e specifikuar né KVK.

14.2 Né& pérputhje me Nenin 14.1, Sigurimi i Kontratés do t€ shprehet né monedhén e
Kontratés dhe do té jeté né formén e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor i né KVK.

14.3 Shuma nga Sigurimi i Kontratés do t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim
pér ¢do humbje té rezultuar nga mospérmbushja e detyrimeve sipas Kontratés nga ana
e Kontraktorit.

14.4  Sigurimi i Kontratés do t'i kthehet Kontraktorit jo mé voné se tridhjeté (30) dit& pas
datés sé pérmbushjes sé detyrimeve sé Kontraktorit sipas Kontratés, pérfshiré ¢do
detyrim garancie, pérveg rasteve kur specifikohet ndryshe né KVK.

Neni 15
Nénkontraktimi
15.1 Nénkontraktimi nuk duhet t€ béhet pa aprovimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit Kontraktor dhe jo mé shumé se 50% t€ vlerés s€ kontratés.
15.2 Aautoriteti Kontraktor lejohet t€ béjé pagesa drejtpérsédrejti tek nénkontraktori
pér punet q&¢ do té kryejé, me miratimin paraprak me shkrim té
Kontraktuesit. Parashikimet e Nenit 8 zbatohen edhe pér nénkontraktimin.

Neni 16
Specifikimet dhe Standardet

16.1 Kontraktori duhet t€ sigurojé q€ punimet, Shérbimet e Lidhura, apo
materialet/pajisjte/produktet q€ pérdoren pér realizimin e objektit t€ kontratés,
té jené sipas specifikimeve teknike, projekteve pérkatése, termave té referencés
apo detyrés sé projektimit nése €shté rasti, sipas kushteve té€ pércaktuara né
Dokumentet € Tenderit, si dhe me stardardet teknike né fuqi.
Kontraktuesi nuk mban pérgjegjési pér gabimet né projekte, preventiv, detyré
projektimi, terma reference, ose ¢do aspekt tjetér t& specifikimeve teknike té
dhéna nga Autoriteti Kontraktor, me pérjashtim t€ rastit kur gabimi ishte aq i
dukshém sa Kontraktori duhet ta kishte paré dhe késhilluar Autoriteti Kontraktor
pér té.
Kudo qé béhen referenca né Kontraté pér kodet dhe standardet, n€ pérputhje me




standardeve té tilla, do té jené ato t& specifikuara né kérkesat e dokumenteve té
tenderit. Cdo ndryshim né cilindo kod dhe standard, gjaté ekzekutimit té
Kontratés, do té zbatohet vetém pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor i dhe do
1€ trajtohet né pérputhje me Nenin 30 t& kétyre kushteve dhe dispozitat e LPP-
s€ pér modifikimin e Kontratés, Neni 127

16.2  Kontraktori, né rast se evitohen mospérputhje apo mangési n€ projekt-preventiv
dhe kantier, brenda njé afati té pércaktuar né kontrat€, paraqet kérkesat pér
ndryshime/modifikime/pérshtatje t€ zbatimit t€ kontratés.

16.3  AutoritetiKontraktor administron kérkesat pér ndryshime/modifikime/pérshtatje
té zbatimit té kontratés, dhe sigurohet qé€ kéto kérkesa té shqyrtohen né€ strukturat
pérkatése, brenda afateve t€ pércaktuara né kontraté.

Neni 17
Testimet dhe Inspektimet

17.1  Kontraktori duhet t€ béjé té gjitha testet dhe inspektimet ¢ kérkuara nga
dispozitat e kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet té
financohet térésisht nga kontraktori brenda ¢mimit t€ kontratés. Autoriteti
Kontraktor me shpenzimet ¢ tij, ka t€ drejté t€ ndjeké testimet dhe/ose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende t€ ndryshme
nga ato té kontraktorit, kontraktori duhet t& sigurojé leje pér Autoritetin
Kontraktor pér té ndjekur kéto testime dhe inspektime.

17.2  Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té béjé testime ose
inspektime shtesé t€ paparashikuara né kontraté por té gjykuara té nevojshme
pér té verifikuar se Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve t€
kontratés. Autoriteti Kontraktor do t€ mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre
testimeve. Gjithashtu, nése kéto teste ndalojné progresin e punés sé kontraktorit,
Autoriteti Kontraktor do t& bjeré dakort t& ndryshojé grafikun.

17.3  Autoriteti Kontraktor do té refuzojé ¢do Punim qé nuk e kalon testimin dhe/ose
inspektimin ose nuk &shté konform specifikimeve teknike dhe kushteve té
kérkuara né zbatimin e kontratés.

17.4  As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta liroj€ kontraktorin
nga ¢do garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Neni 18
Siguracioni
18.1 Pérveg nése specifikohet ndryshe né KVK, Kontraktuesi duhet té siguroj€ punimet,
Shérbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjte/produktet q€ pérdoren pér realizimin
e objektit t& kontratés jané plotésisht té siguruara ndaj humbjes ose démtimit té
lidhur me realizimin, prodhimin ose blerjen, transportin, apo cdo procesi tjetér, né
pérputhje me Inkotermat e zbatueshme ose né ményrén e specifikuar né KVK.

Neni 19




19.1

Sigurimi Teknik dhe Mjedisor
Kontraktori do t& mbajé pérgjegjé€si pér sigurin€ e t&€ gjitha aktiviteteve né kantier.

19.2 Kontratori do t& sigurojé kantierin né ményré té tillé gé t&€ minimizojé démtimet e

20.1

21.1

22.1

22.2

23.1

mjedisit. Pér shembull, ai duhet t& kursejé energjiné, ujin dhe burime 1€ tjera, té
reduktojé humbjen dhe t€ minimizoj€ pérdorimin e substancave varféruese t€ ozonit,
¢lirimin e gazrave, Léndét e pérbéra organike te rezikshme dhe substanca t€ tjera,
qé démtojné shéndetin dhe mjedisin.

Neni 20

Zbulimet
Cdo gjé me interes historik ose me vleré t& konsiderueshme e zbuluar papritur né
kantier do t€ deklarohen pér t€ vepruar konform legjislacionit n€ fuqi. Kontraktori
duhet t& njoftojé drejtuesin e projektit pér ndonj€ zbulim t€ till€ dhe t€ ndjeké
udhézimet e drejtuesit t€ projektit pér procedurén e administrimit t€ objekteve.

Neni 21
Disponimi i Kantierit
Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi té€ drejtén e disponimit t& kantierit kontraktorit
né datén e hyrjes té shprehur né dokumentat e tenderit. Nése disponimi i ndonjé
pjese té kantierit nuk jepet brenda datés sé€ hyrjes pér kantierin ose asaj pjese té
kantierit si¢ parashikohet né dokumentat ¢ tenderit, do t& konsiderohet se Autoriteti
Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit t€ kontratés, dhe kontraktorit i lind e drejta
té kérkoje amendimin e kontrat€s né lidhje me shtyrjen e Afatit t€ Mbarimit.
Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do t& mbajné procesverbal pér datén € hyrjes.

Neni 22
Masat né lidhje me siguriné dhe shéndetin né puné

Autoriteti Kontraktor duhet dhe Kontraktori duhet te sigurohen, g€ gjaté zbatimit t&
kontratés té pérmbushin detyrimet lidhur me kérkesat e siguris€ s€ shéndetit, punéve,
ambientit pér punét, apo nevojave pér aft€si ose pérvojé t& specializuar mjedisore,
sociale ose shéndetésore dhe té sigurisé, sikurse pércaktohet gjaté€ pérgatitjes sé&
dokumenteve t€ prokurimit.

Specialistét e sigurisé né puné, pjesé e stafit/personelit t€ Kontraktorit, duhet té
disponojné kualifikimet e parashikuvara né legjislacionin e fushés, pér marrjen e
masave t€ e nevojshme pér té siguruar pajtueshmérin€ me kérkesat e siguris€ né
puné, gjaté zbatimit t& objektit t€ kontratés.

Neni 23

Raportimi i Grafikut té Zbatimit
Menjéheré pas lidhjes sé kontratés, kontraktori duhet t’i parages€ drejtuesit té
projektit njé program plani g€ tregon metodat e pérgjithshme, rregullimet, porosité,
afatet dhe rrugét kritike pér aktivitetet e Punimeve.




23.2 NE intervale té skeduara rregullisht si¢ &shté aprovuar nga drejtuesi i projektit,
kontraktori duhet t& pérgatisé raportime duke treguar progresin e arritur né ¢do
aktivitet dhe efektet € progresit né punén e mbetur, duke pérfshiré ¢do ndryshim
né sekuencén e aktiviteteve,

Neni 24
Démet e likujduara
24.1 Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin ¢ Punimeve do té llogariten
me tarifat e méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi Jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do t&
Jeté 4/1000 té vierés koresponduese t&€ mbetur pa u zbatuar nga cmimi total
1 kontratés por kjo vleré do t& liogaritet minimalisht mbi 25% t& vlerés sé
kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi Jjo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do
té jet€ 2/1000 t& vlerés koresponduese t& mbetur pa u zbatuar nga cmimi
total I kontratés por kjo vleré do t& llogaritet minimalisht mbi 25% té& vlerés
s€ kontratés,

¢} Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té
Jjeté 1/1000 t& vierés koresponduese t& mbetur pa u zbatuar nga cmimi total
1 kontratés por kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% t& vlerss s&
kontratés.

Neni 25
Garancia

25.1 Kontraktori garanton se materialet/pajisjet/produktet e pérdoruara gjaté realizimit
t€ punimeve jané té reja, t& papérdorura dhe t& modeleve t€ fundit dhe se sigurojné
pérmirésimet e duhura t& objektit t& prokurimit, me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe né€ kontraté.Me pérjashtim té ndonjé parashikimi né kontraté ose nga ligji,
kontraktori garanton se punimet apo materialet/pajisjet/produktet e péroruara gjaté
realizimit t€ punimeve, nuk kané defekte t& shkaktuara nga ndonjé veprim ose
mosveprim i kontraktorit apo té shkaktuara nga projektimi/zbatimi, cilésia ¢ tyre
né prodhim, apo nga puna nén kushte normale pérdorimi, pér kushtet gé
mbizotérojné né Shqipéri.

25.2  Autoriteti Kontraktor pércakton né KVK kohé&zgjatjen e vlefshmérisé s& garancisé
(n€se Eshté rasti), pasi punimet objekt kontrate, ose ndonjé pjesé e tyre sipas rastit,
t€ jené realizuar dhe marré né dorézim pas pérfundimit té tyre

25.3 Kontraktori do t& njoftojé Autoritetit Kontraktor duke treguar natyrén e
problemeve/defekteve t& tilla sé& bashku me t& gjitha provat e disponueshme té tyre,
menjéheré pas zbulimit t& tyre, por Jo mé voné se dhjeté dité nga zbulimi. Autoriteti
Kontraktor do t€ sigurojé t& gjitha mundésité q& Kontraktori t& inspektojé defekte
té tilla.

25.4 Pas martjes s& njoftimit, Kontraktori i duhet, brenda periudhés sé specifikuar né
KVK, té riparojé ose z€vendésojé me shpejtési materialet/pajisjet/produktet ose

 Piesét e démtuara, pa ndonjé kosto pér Autoritetit KontraktorNése pas margicR € SHQ/
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26.1

26. 2.

26.3

njoftimit, Kontraktori nuk arrin t& rregullojé defektin brenda periudhés sé
specifikuar mé sipér, Autoriteti Kontraktor mund té kryejé rregullimet e nevojshme
me shpenzimet ¢ Kontraktorit. Né ¢do rast, Autoriteti Kontraktor mund té vendosé
q¢€ t€ njoftojé Kontraktuesin pér ndérprerjen e Kontratés

Neni 26

Zhdémtimi i Patentés
Kontraktori démshpérblen dhe zhdémton Blerésin dhe zyrtarét e tij nga dhe kundér
padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kérkesave,
humbjeve, démeve, kostove dhe shpenzime t€ ¢do natyre, pérfshiré tarifat e avokatit
dhe shpenzimet, té cilat Autoriteti Kontraktor mund t& pésojé si rezultat i ¢do shkelje
ose shkelje t€ pretenduar t& ndonjé patente, modeli, skice t& regjistruar, marke tregtare,
t€ drejte autori ose njé té drejte tjetér t& pronésisé intelektuale t& regjistruar ose qé
pémdryshe ekzistonte né datén e kontratés pér shkak té:
(a) realizimit t& punimeve apo instalimit t& materialeve/pajisjeve/produkteve gjaté
realizimit té objektit te kontratés
Njé zhd€mtim i tillé nuk aplikohet nése materialet/pajisjet/produktet ose ndonjé
pjesé e tyre pérdoren pértej kushteve té kontratés ose pérdorimi i tyre ose i njé pjese t&
tyre béhet n€ kombinim me ndonjé pajisje, impiant ose material tietér gé nuk &shts
paraqitur nga Kontraktori, né pérputhje me Kontratén.
Nése €shté nisur ndonjé proceduré apo ngritur ndonjé kérkesé kundér Autoriteti
Kontraktor g€ del nga ¢éshtjet e pérmendura né Nenin 22.1, Blerési do té njoftojé
menjéheré Kontraktorin dhe Kontraktori mundet me shpenzimet e tij dhe né emér
t€ Autoriteti Kontraktor t& ndérmarré té gjitha veprimet pér zgjidhjen e ndonjé
procedure apo pretendimi té tillé.
Nése Kontraktori nuk e njofton Autoritetin Kontraktor brenda tridhjeté (30) ditéve
pas marrjes s€ njé njoftimi té tillg, atéheré Autoritetin Kontraktor do t& jet€ i liré té
kryejé t€ njéjtén gjé né emér dhe pér llogari té tij.
Autoriteti Kontraktor me kérkesén e Kontraktorit, do ti Jjapé kétij té fundit t& gjithe
ndihmén né dispozicion né kryerjen e procedurave té tilla dhe do t& rimbursohet
nga Kontrakiori pér té gjitha shpenzimet e arsyeshme t& kryera n€ kété ményré.
Autoriteti Kontraktor démshpérblen dhe zhdémton Kontraktorin dhe punonjésit,
dhe nénkontraktorét e tij nga dhe kundér ¢do padie, veprimi apo procedure
administrative, ¢ Kontraktori mund t& pEsoj€ si rezultat i ¢do shkelje ose shkelje t&
pretenduar té€ ndonjé patente, modeli, skice t& regjistruar, marke tregtare, té drejte
autori ose njé t€ drejte tjetér t& pronésisé intelektuale t& regjistruar ose qé ekzistonte
né datén e kontratés q¢ lind nga ose né lidhje me ¢do projekt, specifikim teknik, t&
dhéné, vizatim, apo dokument apo materiale t& tjera t€ ofruara apo skicuara nga ose
né€ emér t€ Autoritetit Kontraktor.

Neni 27
Kufizimi i Pérgjegjésisé

Adresa: Rr. 13 Dhjeltori, Nr.1, Shkodér, web.www LDashkiashkoder.gov.al e-mail; in
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28.1

29.1

29.2

29.3

Me pérjashtim té rasteve t& neglizhencés sé réndé ose shkelje me dashje:

(a) Kontraktori nuk do t€ jeté pérgjegjés ndaj Autoritetit Kontraktor, pér ndonjé
humbje apo dém indirekt ose qé ka si pasojé, humbije t& pérdorimit, humbje t&
prodhimit, ose humbje t€ fitimeve ose kostove t& interesit, me kusht qé ky
pérjashtim t€ mos zbatohet pér asnjé detyrim t& Kontraktroti pér t’i paguar
Autoritetit Kontraktor démet ¢ likujduara; dhe

(b) pérgjegjésia e pérgjithshme e Kontraktorit ndaj Autoritetit Kontraktor, nuk
duhet té kalojé€ Cmimin e Kontratés, me pérjashtim té rasteve pér koston e riparimit
ose zévendésimit t€ materialet/pajisjet/produktet me defekt, ose ¢do detyrim &
Kontraktorit pér t€ zhdémtuar Autoritetit Kontraktor né lidhje me shkeljen e
patentés.

Neni 28
Ndryshime né aktet ligjore dhe nénligjoré
Nése pas datés sé dorézimit t€ ofertave ose datés sé nénshkrimit t& kontratés,
ndonjé€ ligj ose akt nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose
ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré datén e dorézimit ose ¢gmimin e
kontratés, kushtet ose ¢mimi i kontratés do t&€ rregullohen né até masé sa
Kontraktori ésht€ ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 29

Forca Madhore
Mos kryerja apo kryerja me vonesé nga ana e njé Pale t& ndonjé prej detyrimeve té saj
sipas késaj Kontrate nuk do t& konsiderohet shkelje e ké&saj Kontrate nése njé
mospérmbushje apo vonesé e tillé vien drejtpérdrejt pér shkak t& ndonjé ngjarje t&
Forcés Madhore.
Pér géllime t€ keétij neni "Ngjarja e Forcés Madhore" do té thoté njé ngjarje ose situaté
pértej kontrollit té njé Pale qé nuk éshté e parashikueshme, éshté e pashmangshme
dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njéra Palé. Ngjarje
t€ tilla mund t€ pérfshijné, por nuk kufizohen né, veprime t€ njé Pale qofté né
kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftérat ose revolucionet, zjarret, pérmbytjet,
epidemité/pandemité, kufizimet e karantinés dhe embargo ¢ mallrave.
Nése ndodh nje Ngjarje e Forcés Madhore, Pala e prekur do t€ njoftojé menjéheré
Palén tjetér me shkrim pér gjendjen e tillé dhe shkakun e saj. Né qofté se nuk
udh&zohet ndryshe nga Pala tjetér me shkrim, Pala e prekur do t& vazhdojé té kryejé
detyrimet e saj sipas Kontratés pér aq sa &éshté e arsyeshme e praktikueshme dhe do té
kérkojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér realizimin q& nuk pengohen nga
Ngjarja e Forcés Madhore

Neni 30
Modifikimi i Kontratés

Adresa: Rr. 13 Dhjeteri, Nr.1, Shkodér, web:www bashkiashkoder gov.al, e-mail: i




30.1 Palét mund t€ modifikojn€ kontratén gjaté afatit té saj, vetém nése ndodhen né
ndonj€ nga rastet e parashikuara né LPP.

30.2 Autoriteti Kontraktor né ¢do kohé, mund té porosisé kontraktorin té béjé ndryshime
brenda qéllimit t& pérgjithshém té kontratés né secilin nga elementét ¢ mé poshtém:
a) Korrigjime né projektin, vizatimin ose specifikimet e Punéve
b) Korrigjime né€ materiale
c) Korrigjime né sasi

30.3 Kur modifikimi shoqérohet me rritje t€ vlerés sé Kontratés, vlera totale e
modifikimeve nuk duhet t€ tejkalojé 20% t€ vlerés sé kontratés fillestare. Kur kryhen
disa modifikime t€ njépasnjéshme, ky kufizim duhet té aplikohet pér vlerén e
pérgjithshme t€ t€ gjitha modifikimeve. Kur kontrata pérmban njé klauzolé té
rishikimit t€ ¢mimit, baza pér pérllogaritjen e vlerés maksimale t& lejuar pér
modifikimet do t& jet€ vlera ¢ kontratés me ¢gmimin e pérditésuar.

30.4 Asnjé modifikim i Kontratés nuk do t& béhet pa miratimin paraprak té Autoritetit
Kontraktor, shogéruar me njé marréveshje me shkrim dhe té nénshkruar nga njé
pérfagésues i autorizuar i Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor

Neni 31
Vonesa né zbatim dhe zgjatja ¢ afatit

31.1 Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet té fillojé zbatimin e
kontratés menj€heré pas nénshkrimit € saj.

31.2 Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktor éshté dakort pér zgjatje té afatit t& kontratés,
ka té drejté t€ kérkoj€ démet pér vonesén né zbatim, nése kontraktori déshton né
dorézimin e punés brenda Afatit té Dorézimit t& Ploté té specifikuar né kontraté.

31.3 Nése né ¢do kohé gjaté ekzekutimit t& Kontratés, Kontraktori ose nénkontraktorét e tij
hasin kushte g€ pengojné realizimin né kohé té punimeve objekt kontrate né pérputhje
me Nenin 10, Kontraktori njofton menjéheré Autoritetit Kontraktor me shkrim pér
vonesén, kohézgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa mé shpejt qé té jeté e mundur
pas martjes s€ njoftimit t€ Kontraktorit, Autoritetit Kontraktor vleréson situatén dhe
n€ bazé t€ diskrecionit t& tij mund t& zgjasé kohén e realizimit nga ana eKontraktorit.
Né kété rast zgjatja miratohet nga Palét dhe reflektohet né modifikimin e Kontratés.

31.4 Me pérjashtim té rastit t& Forcés Madhore, si¢ parashikohet né Nenin 29, njé vonesé
nga Kontraktori n€ kryerjen e detyrimeve t&€ pérfundimit sipas grafikut t& punimeve
objekt kontrate do ta b&jé kontraktorin pérgjegjés pér pagesén e démeve té likujduara
né€ pérputhje me parashikimet né€ kontraté.

31.5 Autoriteti Kontraktor, mund t& jeté dakort pér zgjatje t€ afatit edhe né rrethana t€ tjera
né se &shté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se kontraktori ndeshet me kushte
qé€ pengojné zbatimin né koh€, kontraktori duhet té€ njoftojé menjehere Autoritetin
Kontraktor me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té dorézimit ose
pérfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet t€ vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti
Kontraktor €shté dakort me vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me
shkrim t€ kontratés té nénshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.




Neni 32
Ndérprerja e Kontratés
32.1Njoftim pér t& korrigjuar
Nése Kontraktori nuk pérmbush ndonjé detyrim sipas Kontratés, Autoriteti Kontraktor
mund ti kérkojé me Njoftim g€ 1€ ndreqé mospérmbushjen brenda pesémbédhjeté (15)
ditéve.
32.2Ndérprerja pér mospérmbushje
Autoriteti Kontraktor pa cenuar ndonjé mjet tjetér ligjor né lidhje me shkeljen e
Kontratés, mundet me ané t& njé Njoftimi me shkrim pér mospérmbushje gé i dérgohet
Kontraktorit, ta pérfundojé Kontratén né térési ose pjesérisht:
a) kontraktori déshton né kryerjen e Punéve brenda periudhés sé specifikuar né
kontraté ose brenda zgjatjes sé dhéné; ose,
b) kontraktori déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.
¢} Nése provohet se Kontraktori éshté angazhuar né Praktika t€ Ndaluara, sig
pércaktohet né Nenin 2, gjaté konkurrimit pér Kontratén apo ekzekutimit té saj.
Té gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punét e pérfundura do t& béhen proné e
Autoriteti Kontraktor nése kontrata ndérpritet pér mosplotésim te kushteve te saj
32.3Ndérprerja pér paaftési paguese
Autoriteti Kontraktor ndérpret né ¢do kohé Kontratén duke njoftuar Kontraktorin nése
Kontraktori falimenton. Kontraktori ndérpret né ¢do kohé Kontratén nése Autoriteti
Kontraktor nuk ka aftési paguese. N& njé rast té tillé, ndérprerja do t& béhet pa
kompensim pér Kontraktorin, me kusht qé kjo ndérprerje nuk do t& cenojé ose ndikojé
n€ ndonj€ té drejté padie apo mjeti ligjor q€ ka lindur apo do té lindé mé pas pér
Autoritetin Kontraktor
32.4 Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik
a) Autoriteti Kontraktor i mund t& ndérpresé kontratén né ¢do kohé nése gjykon se ky
veprim duhet ndérmarré€ pér t’i shérbyer sa mé miré interesit publik.
b) Autoriteti Kontraktor duhet t€ njoftojé me shkrim Kontraktorin pér ndérprerjen.
c) Autoriteti Kontraktor duhet t& paguajé Kontraktorin pér t& gjitha punimet g€ jané
marré né dorézim pérpara ndérprerjes dhe duhet t'i paguajé Kontraktorit démet e
shkaktuara N& llogaritjen e shumés s& démeve, Kontraktorit do t’i kérkohet t& ndérmarré
t€ gjitha veprimet e nevojshme pér té€ minimizuar démet.

Neni 33
Objekti i Kontratés

33.1 Punimet, materialet/pajisjet/produket dhe Shérbimet e Lidhura me to qé do té
realizohen apo pérdoren gjaté realizimit t€ kontratés duhet té jené sipas
specifikimeve teknike, projekteve pérkatése, termave té referencés apo detyrés sé
projektimit nése éshté rasti,sipas kushteve té pércaktuara né Dokumentet e Tenderit,
si dhe me stardardet teknike né fugi.Kushtet e kontratés nuk ndryshojné nga ato t&
pérshkruara né dokumentet e tenderit dhe né ofertén fituese, me pérjashtim t&
rasteve kur Kontraktori, pér arsye objektive dhe t& pavarura prej tij né kohén e




Neni 34
Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori do té béjné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur
né ményré miqésore pérmes bisedimeve 1€ drejtpérdrejta ¢do mosmarréveshje gé lind
midis tyre gjaté ekzekutimit té Kontratés.

34.2 Nése, palét nuk arrijné t€ zgjidhin mosmarréveshjen e tyre me njé konsultim té tillé t&
ndérsjell€, atéheré secila Palé mund t'i njoftojé Palés tjetér pér géllimin e saj pér té
shkuar né Gjykaté.

Neni 35
Pérfaqesimi i Paléve

35.1 Cdo palé duhet t€ emérojé me shkrim njé person ose strukture organizative, gé do t&
jeté pérgjegjés, né emér t€ palés, pér marrjen ¢ komunikatave dhe pér pérfagésimin e
palés né ¢éshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés.

a) Personi g€ do t€ jeté pérgjegjés, né emér te Autoritetit Kontraktor pér pérfagésimin
¢ palés né ¢éshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés do té jeté Ing.Ridvan Guri
me detyre Pergjegjes Drejtoria e Shérbimeve Publike dhe Ndjekjes sé Investimeve té
Infrastruktures, Sektori i Ndjekjes s€ Investimeve té Infrastruktures.
celitel/fax 0673017150
E-mail: sherbimetpublike@bashkiashkoder.gov.al

E-mail: guri.ridvan65@gmail.com

a) Personi ge do te jete pergjegjes ne emer te Kontraktuesit pér pérfaqésimin e palés
né ¢éshtjet e lidhura me egzekutimin e kontratés do te jete Ing. Viktor Ndou.
cel/tel/fax : 0672528400 0672140400
E-mail: ndertuesi2014shpk{gmail.com

35.2 Secila pal€ duhet t& lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin
€ pérfaqésuesit t€ pal€s. N& se njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t& marri pérsipér
¢do humbje té shkaktuar nga déshtimi pér t& dhéné njoftim t& mjaftueshém.

35.3 Palét mund t€ emérojné persona ose struktura organizative shtesé pér té pérfagésuar
palén né veprime ose veprimtari t€ veganta né té cilin rast njoftimi me shkrim duhet
dhén€ dhe duhet té pércaktojé shtrirjen e autoritetit té€ pérfagesuesit.

354 Né zbatim t€ VKM nr. 285, dt. 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit
publik®, kreu XIII, neni 107, pika 6, ”Zbatimi dhe mbikqyerja e kontratés”, né
pérfundim t€ kontratés, Ing.Ridvan Guri si personi gé do té jeté pérgjegjés, né
emér t€ Autoritetit Kontraktor pér pérfagésimin e palés né ¢éshtjet e lidhura me
egzekutimin € kontratés do t€ pérgatisin njé raport pérmbledhés pér korrektésiné
dhe cilésin€ e zbatimit t€ kontratés, problemet e hasura gjaté zbatimit té kontratés
dhe masat ¢ marra pér zgjidhjen e tyre, nése éshté rasti paraget njé informacion pér
likudimin ose jo t& kontratés. Njé kopje e kétij raporti i jepet edhe kontraktorit, me
kérkesé té tij.

355 Struktura pérgjegjése duhet t& ndjeké me pérpikéri ecuriné e zbatimit t& kontratés,

pér t’u siguruar se zbatimi béhet sipas termave dhe kushteve té kontratés. Persom

pérgjegjés, né funksion t& legjislacionit t& prokurimit publik ka/né kéto pérgj i;

a) harton e ndjek ecuriné e planit té zbatimit té kontratés;
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b) kryen monitorimin e zbatimit t& detyrimeve t€ paléve né kontraté, né pérputhje
me termat dhe kushtet e specifikuara né kontraté;

¢) administron dhe verifikon dokumentacionin e dorézuar nga kontraktori, né
pérputhje me termat dhe kushtet e kontratés,

¢) sigurohet pér kontrollin real e ligjor t€ kostove, cilésisé dhe afateve, kur é&shté
rasti;

d) menaxhon dhe trajton problematikat qé shfagen gjaté ekzekutimit t& kontratés dhe
q€ nuk sjellin domosdoshmeérisht ndryshime/ meodifikime/ pérshtatje t& saj;
dh) raporton te titullari i autoritetit/entit kontraktor pér shkelje t€¢ dispozitave
kontraktuale;

¢) administron kérkesat pér ndryshime/ modifikime/pérshtatje t€ zbatimit té
kontratés dhe sigurohet q&€ kéto kérkesa té kalojné pér miratim né strukturat
pérkatése, brenda afateve t€ pércaktuara né€ kontraté;

€) mban korrespondencén e pérditésuar me t€ gjitha dokumentet e shkémbyera me
kontraktorin lidhur me zbatimin e kontratés;

f) pérgatit informacion pér ¢éshtjet e sipércituara dhe ia pércjell personit pérgjegjés
pér prokurimin, i cili raporton prané APP-sé

KUSHTET E VECANTA T KONTRATES

Kushtet e méposhtme t€ veganta t€ Kontratés do té plotésojné KPK. Nése ka njé konflikt,
dispozitat e KVK do t€ mbizotérojné mbi ato né KPK.

1.1

1.3

Neni 1
Dispozitat ¢ Pérgjithshme
Blerési éshté: Bashkia Shkodér

Adresa: Rr. “13 dhjetori”, Nr. 1 Shkodér
Telefoni: +35522400150

Numri i faksit:
E-mail: info@bashkiashkoder.gov.al
Furnizuesi éshté: NDERTUESI 2014
Adresa: Rruga Daut Borigi, -Shkoder
Telefoni: 0672528400 0672140400
Numri i faksit: _
E-Mail: ndertuesi2014shpk@gmail.com
Gjuha pér komunikimet éshté: Gjuha shqipe
Gjuha &shté: Gjuha shqipe

Neni 2
Sigurimi i Kontrates

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodér, web:-www .bashkiashkoder.gov.al, e-mail: infof _-.;_J__-
refl




2.1

22

2.3

2.4

2.5

2.6

31

Sigurimi i kontrates né shumeén prej (10% t€ vlerés s€ ofertés me tvsh) duhet té ofrohet
nga kontraktori pér t& siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Nése parashikohet nj€ ulje periodike e sigurimit t& Kontratés, ajo kryhet si mé poshté:
Nuk ka

Sigurimi i kontrates do t’i l€shohet ose kthehet, menjehere, kontraktorit sipas skedarit
t€ méposhtém: Sigurimi i kontrates do t’i kthehet kontraktorit jo mé voné se 30 dité
pas datés s€ marrjes n€ dorézim t€ punimeve. Megjithaté, pesé (5) pérqind e sigurimit
te kontrates do té mbahet deri né pérmbushjen e kénagshme té detyrimeve té garancisé.
Periudha e garancisé pér defektet éshté 24 muaj nga data e marrjes né dorézim té
objektit te kontratés.

Me pérfundimin e késaj periudhe kontraktori paraget kérkesén e kthimit té vlerés sé
garancise sé€ punimeve e cila i €shté mbajtur nga Investitori. Ky i fundit cakton
komisionin ¢ marrjes né dorézim t€ vepres, i cili, né bashképunim me Kontraktorin,
Drejtuesin e Projektit, Kolaudatorin/Grupin e Kolaudimit, brénda 10 diteve,
organizojné viziten né terren ku kontrollohen realizimet e detyrave té lena, korrigjimi i
defekteve t€ lindura gjaté periudhés sé garancise teknike t€ punimeve Nése jané kryer
t€ gjith€ korrigjimet e defekteve atéheré hartohet akti pérkatés i marrjes né dorézim té
objektit(certifikata) dhe g€ shénon pérfundimin e detyrimeve reciproke té kontratés s&
sipérmarrjes dhe até t€ Drejtuesit té€ Projektit. Ky akt &shté subjekt i miratimit nga
Autoriteti Kontraktor.

Nése kontraktori nuk e ka korrigjuar njé defekt brenda kohés sé specifikuar né njoftimin
pér defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do t& llogarise koston e
korrigjimit t€ defektit e cila pasqyrohet né aktin e marrjes né dorézim té objektit dhe
kjo shumé do t€ mbahet nga ¢do pagesé g€ i duhet béré kontraktorit deri sa defekti t&
korrigjohet. Déshtimi pér t€ korrigjuar defektin brenda njé afati té arsyeshém pérbén
shkak pér zgjidhje kontrate pér arsye mospérmbushje né favor té Autoriteti Kontraktor,
Garancia teknike do té€ paguhet nga Autoriteti Kontraktor mbas pérfundimit té periudhes
sé garancise teknike t€ punimeve dhe miratimit nga Autoriteti Kontraktor t& aktit te
marrjes né dorezim t€ objektit (gertifikata pérfundimtare e marrjes né dorézim) duke
patur parasysh edhe ndalesat e aplikuara.

Neni 3

Drejtuesi i Projektit
Bashkia Shkodér me t€ drejtén e Investitorit si Autoritet Kontraktor, né mbéshtetje té&
dispozitave ligjore pér drejtimin dhe kolaudimin e punirneve té ndértirnit dhe konkretisht
Vendimin Nr. 610, daté 22.9.2022 “Pér pércaktimin e rregullave té detajuara pér ményrén
e caktimit t€¢ mbikéqyrésit, detyrat dhe pérgjegjésité e tij,kushtet dhe elementet e
pérgjithshme t€ sigurimit t& pérgjegjésis€ profesionale, si dhe rregullat, procedurat dhe
ményrén e mbajties s€ dokumentacionit gjaté zhvillimit té punimeve” népérmjet
progedurés s¢ prokurimit dhe né mbéshtetje té Ligjit Nr. 162, dt. 23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik”, pérzgjodhi operatorin ekonomik“MIKI CONSULTING”sh.p.k
me administrator  ligjor z.Gjeto Dukaj, Mbikqyrés t€ Punimeve né
objektin:“Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj Faza I1”,“MIKI CONS

i paisur me ligencén pérkatese “Pér mbikqyerje dhe kolaudi




zbatimit” nr.MK.1503/6 date 23.11.2022 me afat vlefshmerie deri me 13.10.2026
leshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, nr NUIS K87628701K, pérfaqgésur
nga administratori z.Gjete Dukaj pér mbikqyerjen e punimeve né objekt. Adresa/pika e
kontaktit: Shkoder Lagjja Vasil Shanto, Rruga Vaso Kadia, godine nr 1/506,cel
0682037770, gdukaj@hotmail.com

Detyrat e mbikqyrésve t€ punimeve burojne nga akte ligjore dhe nenligjore né fuqi dhe
detajohen né€ kontratén e sherbimit q€ do t€ lidhet me kéta t€ fundit. Mbikqyresi i
Punimeve do t€ ushtroje té gjitha t& drejtat dhe detyrimet g€ parashikohen né Ligjin nr-
8402, dt10.09.1998"Pér Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit " i
ndryshuar, si dhe aktet nénligjore t€ nxjerra n€ zbatim té& tij.

3.2 Né rast se Mbikqyresi i Punimeve do t€ ndryshohet Autoriteti Kontraktor njofton
menjéhere Kontraktorin.

3.3 Mbikéqgyresi i punimeve do t&€ vendos€ pér ¢éshtje t& kontrates midis Kontraktuesit
dhe Autoritetit Kontraktor.

3.4 Mbikéqyresi i punimeve mund t&€ delegojé ndonjé nga detyrat dhe pergjegjésite e tij
tek t€ tjeret perveg zgjidhjes s€ mosmarreveshjeve dhe konflikteve. Mbikéqyresi i
Punimeve duhet t€ njoftoj€ me shkrim kontraktorin pér delegimet ¢ béra apo té
revokuara.

3.5 Mbikéqyresi i punimeve duhet t€ kontrollojé Punimet e egzekutuara nga kontraktori
dhe té verifikojé shumén q€ duhet ti paguhet kontraktorit, brenda 20 diteve pune nga
data gé kontraktori paraget komunikatén e tij tek drejtuesi i projektit.

3.6 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté , pagesa periodike pér
punét do t€ behet brenda 30 ditéve kalendarike nga data q& progresi i grafikut t&
zbatimit éshté verifikuar nga mbiqyrési i punimeve.

Neni 4
Personeli i kontraktorit

4.1. Kontraktori &sht€ i detyruar t& punésoje né kantier pér kryerjen e funksioneve té
parashikuara né programin ¢ miratuar nga Drejtuesi i Projektit vetém personelin
inxhinierik t€ deklaruar né oferte.

4.2. Drejtuesi i Projektit do ti propozojé Autoritetit Kontraktor pér t& zevéndésuar
personelin kryesor vetém néqoftése kualifikimet dhe aftesité e tyre t€ nevojshme jane
baraz ose mé (€ larta se ato t€ personelit t& percaktuar né ofertén ¢ Kontraktorit.

4.3. Néqoft€se Drejtuesi i Projektit i kérkon Kontraktorit t€ largoje njé person gé &shté
anétar i personelit ose i fuqisé punétore t€ Kontraktorit duke theksuar arsyet,
Kontraktori duhet té marré masa pér t€ siguruar q& personi né fjalé té largohet nga
kantieri i punimeve brénda 72 oréve dhe t€ mos kete mé lidhje me punén e pérfshire
né kontraté

4.4. Kontraktori &shté i detyruar té caktojé Drejtorin Teknik.Drejtori Teknik &shté personi
qé€ Kontraktori ka percaktuar né ofertén e tij.Drejtuesi Teknik i punimeve do te jete
Ing.Viktor Ndou, i pérfshire né ligencén profesionale t€ shoqgérise nr. NZ.7061/2
date 21.06.2021 me vlefshmeri telicenses deri me 15.07.2026 leshuar nga Ministria
e Infrastruktures dhe e Energjise

4,5, Detyrat € Drejtuesit Teknik jané si me poshté:




a. Esht€ pérgjegj€s pér zbatimin e pérpikte t€ projektit, sipas vizatimeve, pérshkrimit
teknik e ndryshimeve t€ miratuara, né pérputhje me kerkesat e kushteve teknike t&
zbatimit, n€ fuqi, me specifikimet teknike t€ kontrates dhe sipas radhés teknologjike t&
punimeve.

b. Té jet€ i pranishém dhe t€ pérfaqésoje Kontraktorin né t€ gjitha kontaktet, takimet
zyrtare apo mbledhjet g€ Autoriteti Kontraktor zhvillon me Kontraktorin dhe Drejtorin
e Projektit né zgjidhjen e diskutimin e ¢eshtjeve teknike e profesionale gé lindin gjaté
zbatimit t&€ punimeve.

c. Eshté pérgjegjés pér dokumentacionin teknik qé éshté i detyrueshém té mbahet né
objekt.

Mban korrespondencén zyrtare me Mbikqyresin e Punimeve.

e. Eshte pérgjegjés pér ecurine e zbatimit t€ punimeve konform planorganizimit dhe
grafikut t&€ punimeve.

f. Eshté i pranishém né t€ gjitha fazat e realizimit t& objektit, zbatimin e punimeve,
dorézimin dhe kolaudimin e objektit.

g. Njofton Drejtuesin e Projektit, pér pasaktésite, mospérputhjet, mungesat e té dhenave
né vizatimet, pérshkrimet e specifikimet teknike. Sa here qé e gjykon t& arsyeshme
paraqet propozime tek Drejtuesi i Projektit dhe pret udhezimet.

h. Instrukton dhe rinstrukton te gjithe punonjesit cdo fillim muaji, ne perputhje me
programin mujor te punes.

i. Sa here ge kerkohet nga Drejtuesi i Projektit ve ne dispozicion te tij, Librin e kantierit,
dokumentacionin e kontabilitetit teknik e te furnizimit te objektit me materiale e
produkte ndertimi.

j- Ben njoftime brenda kohes se duhur per inspektimin e punimeve te maskuara, per
marrjen € kampioneve, kryerjen e provave, te analizave qe parashikohen ne rregullat
teknike ose kerkohen shtese nga Drejtuesi i Projektit, paraqet fotografite, kasetat
filmike dhe cdo dokument tjeter qe proven saktesine e produkteve e te punimeve.

k. Me Urdher te Drejtuesit te Projektit prish dhe riben me shpenzimet e Kontraktorit,
brenda periudhes se korrigjimit te difekteve, punimet ge rezultojne me shkelje te
kushteve teknike te zbatimit, standarteve e specifikimeve teknike, pershpejton kryerjen
¢ punimeve tej grafikut dhe kohes normale te punes;

Ne rast se ndryshohet Drejtuesi Teknik, Kontraktori duhet detyrimisht té lajmerojé
Drejtuesin e Projektit, i cili vé n€ dijeni Autoritetin Kontraktor.

4.1.  Drejtuesi Teknik né kété rast duhet t& keté té gjitha kualifikimet e kerkuara né
dokumentat e tenderit pér Drejtuesin Teknik.Autoriteti Kontraktor mund té
kundérshtojé emerimin e Drejtuesit Teknik nése vleréson se ai nuk permbush
kualifikimet e pércaktuara né Dokumentat e Tenderit.N& kété rast Kontraktori cakton
njé Drejtues Teknik tjetér dhe detyrimisht lajméron Drejtuesin e Projektit i cili vé ne
dijeni Autoritetin Kontraktor.

Neni 5
Inspektimi dhe Testet




5.1

5.2

53

5.4

3.5

5.6

5.7

Kontraktori duhet t€ béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara nga dispozitat e
kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet t& financohet térésisht nga
kontraktori brénda ¢mimit t& kontratés
Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka t& drejté 1& ndjeké testimet dhelose
inspektimet. Nése materialet prodhohen ose pregatiten né vende té ndryshme nga ato t&
kontraktorit, kontraktori duhet t& sigurojé leje pér Autoritetin Kontraktor pér t& ndjekur
kéto testime dhe inspektime.

Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kérkojé kontraktorit té& b&jé testime ose
inspektime shtes€ t€ paparashikuara né kontraté por t& gjykuara té nevojshme pér té
verifikuar se Punimet jané konform specifikimeve dhe kushteve té kontratés. Autoriteti
Kontraktor do t€ mbajé pérgjegjési pér koston e kétyre testimeve. Gjithashtu, nése kéto
teste ndalojné progresin ¢ punés s€ kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do té bjeré dakort
té ndryshojé grafikun,

Autoriteti Kontraktor do t€ refuzojé ¢do Punim qé nuk e kalon testimin dhe/ose
inspektimin ose nuk éshté konform specifikimeve teknike dhe kushteve t& kérkuara né
zbatimin e kontratés.

As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojé kontraktorin nga ¢do
garanci ose detyrim tjetér sipas kontratés.

Materialet dhe produktet € ndértimit me standarde t€ detyrueshme gé do t€ vendosen né
objekt duhet té jené t€ shoqeruar me gertifikata cilesie, me rezultatet e provave dhe té
analizave, g€ vertetojné ose vlerésojné pérputhshmérine e tyre me standardet q¢
referohen né pershkrimet dhe specifikimet teknike.

Materialet dhe produktet € ndértimit qé nuk pranohen nga Drejtuesi i Projektit, pér shkak
se nuk plotesojne kérkesat € projektit dhe té kontrates, nuk vendosen né objekt.

Neni 6
Realizimi i kontratés:
1. Kantieri i Punéve do t€ jeté rruga "Milan Shuflaj Faza II”",
2. Dokumentacioni i detyrueshém pér tu administruar nga Kontraktori né fillim t& zbatimit
t€ kontratés bazuar ne Vendimin Nr. 610, daté 22.9.2022 “Pér pércaktimin € rregullave
t€ detajuara pé€r ményrén e caktimit t&¢ mbikéqyrésit, detyrat dhe pérgjegjésité e
tij,kushtet dhe elementet e pérgjithshme té sigurimit té pérgjegjésisé profesionale, si
dhe rregullat, procedurat dhe ményrén e mbajtjes sé dokumentacionit gjaté zhvillimit
t€ punimeve” do te jete:
a) dokumentacionin administrativo-ligjor pér truallin dhe sheshin € ndértimit;
b) lejen e ndértimit;
¢) projektin e zbatimit pér punimet e ndértimit, t€ infrastrukturés, montimit, sistemimit
té territorit dhe preventivin e punimeve;
¢) planin e vendosjes (piketimit) t& objektit;
d) pérshkrimin teknik t€ punimeve dhe specifikimet teknike;
dh) lidhjen e veprés me infrastrukturén e zonés;




€) studimet inxhinierike, pér ndértimin e veprés (gjeologjik, sizmik, topografik,
gjeoteknik, hidrologjik, hidraulik, t€ materialeve ¢ produkteve t€ ndértimit etj.).

Neni 7
Siguracioni
7.1 Nga Data e hyrjes deri n€ Afatin ¢ Mbarimit kontraktori duhet té keté siguracion qé&
mbulon deri né shumén prej:

a. Pér démtime ose humbje t& Punéve dhe Materialeve.
b. Pér démti me ose humbije té Pajisjeve:,
c. Pér démtime ose humbje t€ pasuris€ pérveg Punéve, Materialeve dhe Pajisjeve.
d. Pér démtim personal ose vdekje té personave né kantier:

Neni 8
Data e Fillimit

8.1 Kontraktorit do t’i jepet leja pér t€ hyré né kantier menjéhere pasi té jeté béré akti i
dor€zimit té sheshit t&€ ndértimit. Ky shesh do t€ dorezohet né prani t& Drejtuesit 1&
Projektit dhe Kontraktorit dhe prej tyre do t€ mbahet njé procesverbal pér té zyrtarizuar
kété fakt.

Neni 9
Lloji i Kontratés
X Kontraté€ me Cmim Njesie t€ bazuar né ¢mimet e njesise t& shprehura né Preventivin ne Njesi
o me kontraté me ¢elésa né doré :
A. &shté hartuar nje projekt-preventiv orientues 0
B. nuk ka nje projektpreventiv te hartuar, por vetém njé projektide apo
detyré projektimi dhe terma reference pér objektin qé prokurohet 0

Neni 10
Grafiku i Pagesés
10.1 Likujdimi do te behet brenda 30 diteve ditéve nga data q& kontraktori paraqet
faturen/faturat  elektronike , situacionet e punimeve ose ne rastin e situacionit
perfundimtar te shogeruar me certifikaten e marrjes se perkohshme ne dorezim te
punimeve dhe Aktin ¢ Kolaudimit te objektit.
10.2 Monedha e pagesés do té jeté¢ LEKE. Nése nuk &shté specifikuar, pagesa do béhet me
monedhén Shqiptare.

Neni 11
Shérbimet né Lidhje me to
11.1 Kushtet e veganta t€ méposhme do t€ zbatohen pér kryerjen e pagesés sé Sherbimeve
té Lidhura

Neni 12
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Mbarimi dhe Marrja Pérsipér e Ndértimeve

12.1 Gjat€é zbatimit t€ punimeve t€ ndértimit, né kantier hartohet e grumbullohet
dokumentacioni teknik né pérputhje me legjislacionin fuqi.

12.2Né& pérfundim t€ punimeve Kontraktori paraqet njé deklaraté, né formen e njoftimit, pér
perfundimin e punimeve. Drejtuesi i Projektit dhe Kontraktori mbajné njé procesverbal ku
pércaktohet data e pérfundimit t&€ punimeve. Drejtuesi i Projektit informon menj&here
Autoritetin Kontraktor pér datén e perfundimit té punimeve.

12.3Nése drejtuesi i projektit zbulon se punimet nuk jané pérfunduar plotésisht, drejtuesi i
projektit do t’i japi udhézime me shkrim kontraktorit gé specifikojné zérat e punimeve
ose aktivitetet qé duhen pérfunduar para se té l8shohet certifikata.

12.4Nése drejtuesi i projektit zbulon defekte né punime, ai i bén kontraktorit njoftim me shkrim
duke specifikuar defektet g€ duhet té korrigjohen

12.5Kontraktori, bazuar né dokumentacionin teknik (t€ sipércituar) t€ grumbulluar dhe
pérpunuar, né ndjekjen dhe kontrollin € punimeve, harton deklaratén teknike pér punimet
e ndértimit, e cila nénshkruhet nga drejtuesit teknik dhe ligjor té Kontraktorit, si dhe nga
Drejtori Teknik i punimeve né kantier dhe s€ bashku me dokumentacionin ¢ mésipérm i
dorézohet Drejtuesit té Projektit jo mé voné se 20 dite duke filluar nga dita e pérfundimit
t€ punimeve. Drejtuesi i Projektit, mbas verifikimeve, s€ bashku me miratimin e tjj i
paraget dokumentacionin Autoritetit Kontraktor brenda jo mé vone se 10 ditéve nga dita
e dorézimit t& dokumentacionit té sipé€rpérmendur.

12.6Njé kopje e dokumentacionit té miratuar nga Drejtuesi i Projektit i dérgohet menj€here,
nga ky i fundit, kolaudatorit/grupit t€ kolaudimit. Kolaudimi do t€ filloj menjéhere me
marrjen € dokumentacionit t€ miratuar nga Drejtuesi i Punimeve dhe do té€ béhet né
pérputhje me pércaktimet ¢ béra né ligjin nr. 8402, dt.10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve t€ ndertimit”, i ndryshuar dhe té Udhé&zimit t& Késhillit t&
Ministrave Nr. 3, dt. 15.02.2001 “Pér mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndertimit”, Kreut II “Per Kolaudimin e punimeve té ndértimit”. Né& pérfundim té
kolaudimit hartohet procesverbali i kolaudimit, i cili firmoset nga kolaudatori/grupi i
kolaudimit, Kontraktori dhe Drejtuesi i Projektit. Autoriteti Kontraktor ose Drejtuesi i
Projektit i autorizuar prej Autoritetit Kontraktor né pérputhje me procesverbalin e
kolaudimit do té l&shojé Certifikaten e Pérkohshme t€ Marrjes né dorézim t€ punimeve.
Brénda 10 diteve pas pérfundimit té€ kolaudimit, Drejtuesi i Projektit, mbéshtetur né
kontrate dhe né gjith€ dokumentacionin tjetér pérfshire até teknik, pércakton vleren
perfundimtare t€ objektit ¢ cila i béhet e ditur Kontraktorit dhe i jepet pér likujdim
Autoritetit Kontraktor, i cili brenda 20 diteve, por jo me vone se 30 dite pas dates se
marrjes né dorézim t€ punimeve, do t’i kthejé Kontraktorit sigurimin e kontratés.

12.7Kontraktori &sht€ pérgjegjés pér drejtimin, mbajtjen né gatishméri, riparimin,
mirémbajtjen, ruajtjen e punimeve t€ ndértim-montimit té objektit dhe kantierit, deri né
hegjen e ndértimeve té perkohshme dhe realizimin e punimeve perfundimtare t€ sistemimit

12.80bjekti merret né dorézim né€ datén e nenshkrimit té procesverbalit té kolaudimit.
Kontraktori, jo mé vone se 30 dit€ pas nénshkrimit t€ progesverbalit t& kolaudimit, heq
ndértimet e pérkohshme dhe realizon punimet pérfundimtare t€ sistemimit.

12.9Dosja e pérbashkét teknike e objektit, pas kolaudimit t€ punimeve, arkivohet prane
Aautoritetit Kontraktor. Kjo dosje €shté dokument i réndesise sé veganté dhe
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afateve té pércaktuara me ligj.

12.10 I gjithé dokumentacioni teknik dhe ekonomik dérguar Autoritetit Kontraktor nga
Kontraktori, Drejtuesi i Projektit, kolaudatori etj, si: njoftime, procesverbale, fatura
tatimore duhet té€ protokollohen né zyrén e Protokoll/Arkivés prané Bashkisé Shkodér.

12,11 Né fund té periudhés sé garancisé sé punimeve Drejtuesi i Projektit dhe Komisioni i
Marrjes né Dorézim t€ objektit do t& pérpilojé sé bashku me Autoritetin Kontraktor aktin
e marrjes né dorézim té veprés, objekt i késaj kontrate (Certifikatén Pérfundimtare té
Marrjes né Dorézim t€ Punimeve)

13.1

13.2

13.3

Neni 13

Situacionet
Kontraktori do ti paragesé€ Drejtuesit t€ Projektit, brenda 5 diteve té para t€ cdo muaji
situacionet mujore progresive pér punimet e kryera, duke zbritur pagesat e
situacioneve t€ meparshme, garancine e defekteve, paradhénien etj, t&€ késaj natyre
sikurse pércaktohet n€ kété kontraté.
Drejtuesi i Projektit, duhet té kontrollojé punén e kryer nga kontraktori dhe duhet t&
vertetojé shumén gé duhet t’i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditéve pune nga
paraqitja e situacionit.Gjaté kontrollit Drejtuesi i Projektit, pércakton vleren e
punimeve t& kryera.
Vlera e punés sé kryer do t€ pérfshijé vleren e volumeve t€ zérave t€ punimeve té
pérfunduara dhe té shprehura né preventiv, vierén e ndryshimeve dhe té rasteve té
kompensuara pa prekur fondin rezervé i cili do te financohet né situacionin
perfundimtar nése ka dokumenta g€ vertetojne pérdorimin e tij.

PER AUTORITETIN KONTRAKTOR

PER OPERATORIN EKONOMIK
» NDERTUESI 2014” sh.p.k

Administrator ligjor
Sandér SHPATI
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